MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS -
PROCEDIMENTO SEI
19.09.02335.0022228/2024-37.

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTERIO PUBLICO DO
ESTADO DA BAHIA E A x0000000XXXXXXXXXXX XXX, NA FORMA ABAIXO:

CONTRATO N2 XXX/20Xx - SGA

O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ n 2 04.142.491/0001-66, com sede situada a 52
Avenida, 750, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador - BA, neste ato representado, mediante
Ato de Delegacdo n? 70/2014, pelo Superintendente de Gestdo Administrativa André Luis Sant’Ana
Ribeiro, doravante denominado CONTRATANTE, e a  XXXXXXXXXXXXXXXS, CNPJ nQ.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida @ XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada por xxxxxxxxxxxx, CPF/MF
nQ xx*#***E**yy, doravante denominada CONTRATADA, com supedaneo no quanto disposto na Lei
Federal n? 14.133/2021 e na Lei Estadual/Ba n? 14.634/2023, e, ainda, observado o constante no
Processo de Dispensa de Licitacdo, n2 205/2024, protocolado sob o n2 19.09.02335.0022228/2024-
37, o qual integra este instrumento independentemente de transcricago, CELEBRAM o presente
Contrato, mediante as cldusulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente instrumento tem por objeto contrata¢cdo de empresa para prestacdo de servicos de de
elaboracdo de orgamento de referéncia de obras e servicos de engenharia, conforme condicdes
estabelecidas neste instrumento.

1.1.2 Incluem-se no objeto contratado todos os custos com mao de obra capacitada, bem como
todos os insumos necessarios a plena execugao dos servicos contratados;

1.2 ACONTRATADA se declara em condicGes de prestar o servigco objeto deste instrumento em estrita
observancia com o disposto neste contrato.

1.3 A assinatura do presente instrumento contratual, pela CONTRATADA, importa na presunc¢do de
plena ciéncia e aquiescéncia com o seu conteldo, inclusive quanto aos documentos anexos.

CLAUSULA SEGUNDA — DA VINCULACAO A CONTRATACAO DIRETA

Integram o presente contrato, vinculando esta contratac¢do, independentemente de transcri¢do: o
termo de referéncia, a proposta da contratada e eventuais anexos dos documentos supracitados, além
das condi¢Ges estabelecidas no ato de autorizacdo da Dispensa de Licitagdo que o originou, referido
no preambulo deste instrumento.
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CLAUSULA TERCEIRA — DA DURAGAO DO CONTRATO

3.1 0 prazo de vigéncia do presente Contrato é de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data da (ultima)
assinatura pelas partes, admitindo-se a sua prorrogacdo por sucessivos periodos, limitados a 10 (dez)
anos, nos termos dos artigos 106 e 107 c/c artigo 62, XV da Lei Federal n? 14.133/2021, e sera
formalizada por termo aditivo;

3.1.1 A prorrogacao de que trata este dispositivo é condicionada ao ateste, pela autoridade
competente, de que as condicdes e os precos permanecem vantajosos para a Administracado,
permitida a negociagdo com a CONTRATADA,;

3.1.2 A prorrogacgao do prazo de vigéncia contratual fica condicionada, ademais, a disponibilidade
orcamentdria, devidamente declarada pela Unidade Gestora do recurso nos autos do
procedimento administrativo correspondente.

CLAUSULA QUARTA - DO REGIME, DA FORMA DE EXECUGAO E DOS PRAZOS PARA EXECUCAO

4.1 O Regime de execugao do presente Contrato é de Execugdo Indireta na modalidade Empreitada
por Prego Unitario;

4.2 O CONTRATANTE convocara a CONTRATADA para retirar a nota de empenho no prazo de até 02
(dois) dias uteis contado a partir da notificagdo pela Administracdo, que ocorrera, preferencialmente,
através de envio de e-mail para o endereco indicado na proposta de precos;

4.2.1 As comprovagdes da convocacio e da entrega/retirada da nota de empenho poderdo ocorrer
por quaisquer dos seguintes meios: por meio eletronico (através de confirmacgao de recebimento
de e-mail), aposicdo de assinatura (para retirada presencial) ou por Aviso de Recebimento dos
correios (quando a entrega for via postal).

4.2.2 A Contratada podera solicitar a prorrogacdo do prazo para retirada/recebimento da nota de
empenho, por igual periodo ao original, por motivo justo e aceito pela Administrac3o.

4.3 Os servicos objeto deste instrumento serdo executados em conformidade com o quanto disposto
no apenso Unico deste instrumento.

CLAUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 O recebimento provisdrio dos servigos realizados ficara sob a incumbéncia do fiscal do contrato e
se dard mediante termo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da finalizacdo dos servicos, com a
discriminacdo dos servicos efetivamente realizados;

5.2 O CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, o objeto contratual em desacordo com as
condicGes pactuadas, podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com
as deducdes cabiveis;

5.2.1 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste instrumento, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no
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prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da notificacio da CONTRATADA, as suas custas, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades;

5.2.2 Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto contratado, ficaa CONTRATADA obrigada
a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar o recebimento dos servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisodrio;

5.3 O recebimento definitivo do objeto deste contrato serd concretizado depois de adotados, pelo
CONTRATANTE, todos os procedimentos cabiveis do art. 140 da Lei Federal n? 14.133/2021 e, no que
couber, da Lei Estadual de n2 14.634/2023, devendo ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contados
do recebimento provisério;

5.4 O aceite ou aprovagdo do objeto pelo CONTRATANTE ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA por vicios, defeitos ou disparidades com as especificagdes estabelecidas neste Contrato
e no processo de Dispensa de Licitagdo que o originou, verificadas posteriormente, garantindo-se ao
CONTRATANTE, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.2 10.078/90 — Cédigo de Defesa do
Consumidor.

CLAUSULA SEXTA - DO PRECO

6.1 O precgo unitdrio para os servicos de elabora¢do de orcamento de referéncia de obras e servigos
de engenharia, serd de RS xxx,xxx, conforme abaixo especificado:

ITEM |DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE |[QUANTIDADE |PRECO PRECO TOTAL
DE ESTIMADA UNITARIO
MEDIDA

1 Elaboracdo de orcamento dem? 3.000 RS XXXXX RS XXXXX

referéncia de obras e servicos de
engenharia (metro quadrado de
area construida)

VALOR TOTAL RS XXXXX

6.2 Para efeito de previsdo da-se ao presente Contrato o valor global de RS xxxxx (xxxxx reais),
equivalente ao quantitativo total estipulado, conforme definido no item 6.1;

6.2.1 O valor global é meramente estimativo, ndo cabendo a CONTRATADA, portanto, quaisquer
direitos de cobranca caso o montante estipulado neste item ndo seja atingido durante a vigéncia
deste instrumento, porquanto o pagamento ocorrerd em razdo da quantidade de servigos
efetivamente executados;

6.3 Nos precos computados neste Contrato estdo inclusos todos e quaisquer custos necessarios ao fiel
cumprimento deste instrumento, inclusive todos aqueles relativos a remuneragdes, encargos sociais,
previdenciarios e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA envolvido na execuc¢do do objeto,
materiais empregados, administracao, tributos e emolumentos.
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CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO E DA ATUALIZACAO MONETARIA

7.1 Os pagamentos serdo processados conforme ordem cronoldgica de pagamento, nos termos
disciplinados no art.141 da Lei Federal de n214.133/21;

7.2 O faturamento referente ao objeto deste contrato serd efetuado em multiplos faturamentos,
sendo cada um realizado apds a execucdo de cada pedido/empenho emitido;

7.3 O pagamento sera processado mediante apresentacdo, pela CONTRATADA, de fatura, Nota Fiscal
relativa a prestagdo dos servicos e certidGes de regularidade cabiveis, bem como consulta a situagao
de idoneidade da CONTRATADA, documentagdao que deverd estar devidamente acompanhada do
TERMO DE RECEBIMENTO pelo CONTRATANTE;

7.4 Os pagamentos serdo processados no prazo de 20 (vinte) dias Uteis, a contar da data de
apresentacdao da documentagdo indicada no item 7.3, desde que ndo haja pendéncia a ser
regularizada;

7.4.1 Verificando-se qualquer pendéncia impeditiva do pagamento, serd considerada data da
apresentacao da documentagao aquela na qual foi realizada a respectiva regularizacdo;

7.4.2 No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento;

7.5 As faturas far-se-do acompanhar da documentagdo probatdria relativa ao recolhimento dos
tributos que tenham como fato gerador o objeto consignado na Cldusula Primeira;

7.6 O CONTRATANTE realizara a retencdo de impostos ou outras obriga¢des de natureza tributaria,
de acordo com a legislacdo vigente;

7.7 Os pagamentos serdo efetuados através de ordem bancaria, para crédito em conta corrente e
agéncia indicadas pela CONTRATADA, preferencialmente em banco de movimentacdo oficial de
recursos do Estado da Bahia;

7.8 A atualizagdo monetdria dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, sera
calculada considerando a data do vencimento da obrigacdo e do seu efetivo pagamento, de acordo
com a variacdo do INPC do IBGE pro rata tempore, observado, sempre, o disposto nos itens 7.4 e 7.4.1.

7.8.1 Para efeito de caracterizacdo de mora imputdvel ao CONTRATANTE, ndo serdo considerados
eventuais atrasos de pagamento no periodo de fechamento do exercicio financeiro do Estado da
Bahia, compreendido entre o final do més de dezembro e o més de janeiro do exercicio
subsequente, decorrentes de circunstancias alheias a vontade das partes, isto é, por forca de
bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execucdo dos
pagamentos devidos pelo CONTRATANTE.

7.9 No ato de liquidacdo da despesa, os servicos de contabilidade comunicardo aos érgdos da
administracao tributaria as caracteristicas da despesa e os valores pagos, conforme o disposto no art.

63 da Lei n24.320, de 17 de margo de 1964.

CLAUSULA OITAVA — DA MANUTENCAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
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8.1 A concessdo de reajustamento ocorrera apds o transcurso do prazo de 01 (um) ano da data do
orcamento estimado pela Administragdo, qual seja, xx de xxxxxx de 20xx, mediante aplicagao do
INPC/IBGE relativo ao periodo decorrido entre a referida data e a data da efetiva concessdo do
reajuste;

8.1.1 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste;

8.1.2 Os valores reajustados incidirdo sobre as parcelas de servicos a serem executadas apds o
prazo de que cuida o item 8.1;

8.1.3 Avariagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos sera realizada por simples
apostila, dispensando a celebragdo de aditamento;

8.2 O reestabelecimento do equilibrio econ6mico-financeiro dependerda de requerimento da
Contratada quando visar recompor o prego que se tornou insuficiente, devendo ser instruido com a
documentag¢do que comprove o desequilibrio econémico-financeiro do contrato;

8.2.1. O requerimento de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato,
nas hipéteses do art. 124, 1l, “d”, ou do art. 135 da Lei Federal n? 14.133, de 2021, devera ser
formulado pelo interessado no prazo maximo de um ano do fato que o ensejou, sob pena de
decadéncia, em consonancia com o art. 211 da Lei Federal n? 10.406, de 10 de janeiro de 2002;

8.2.2. Na hipédtese de contratos de fornecimento continuos, o requerimento de restabelecimento
do equilibrio econémico-financeiro deverd ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes
de eventual prorrogacdo nos termos do art. 131, paragrafo Unico, da Lei n° 14.133, de 2021, sob
pena de preclusao;

8.2.2.1. Fica convencionado que, nos casos de contrato de fornecimento continuos com prazo
de vigéncia superior a 1 (um) ano, o requerimento de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato deverd observar a disposicdo do subitem 8.2.1;

8.3 O CONTRATANTE, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, prorrogdvel por igual periodo mediante
justificativa, responderd a eventuais pedidos de manutenc¢do do equilibrio econémico-financeiro do
Contrato apresentado pela Contratada (art. 92, inciso Xl, ¢/c 123, paragrafo Gnico da Lei n® 14.133, de
2021);

8.4 O processo de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro em favor do Contratante
devera ser instaurado quando possivel a redugdo do preco ajustado para compatibiliza-lo ao valor de
mercado ou quando houver diminuicdo, devidamente comprovada, dos precos dos insumos basicos
utilizados no Contrato.

CLAUSULA NONA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrdo por conta da Dotagdo Orgamentdria a seguir
especificada:
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Caodigo Unidade| , . - Destinagao de|Natureza da
- A P/A/OE R
Orcamentaria/Gestora ¢do (P/A/OE) eglao Recursos (Fonte) |Despesa

40.101/XXXX XXXX XXX XXXX XXXXX

CLAUSULA DECIMA - DO MODELO DE GESTAO E FISCALIZAGAO CONTRATUAL

10.1 Na forma das disposicdes estabelecidas na Lei Federal n® 14.133/2021 e na Lei Estadual/BA n2
14.634/2023, o CONTRATANTE designara servidor(es), por meio de Portaria especifica para tal fim,
para a gestdo e fiscalizacgdo deste contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar a
CONTRATADA sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas na
execuc¢do deste instrumento.

10.2 Incumbe a fiscalizagdo acompanhar e verificar a perfeita execu¢do do contrato, em todas as suas
fases, competindo-lhe, primordialmente:

10.2.1 Acompanhar o cumprimento dos prazos de execu¢do descritos neste instrumento, e
determinar as providéncias necessérias a correcdo de falhas, irregularidades e/ou defeitos, sem
prejuizos das sangdes contratuais legais;

10.2.2 Transmitir a CONTRATADA as instru¢des, e comunicar altera¢des de prazos ou roteiros,
qguando for o caso;

10.2.3 Promover, com a presenca da CONTRATADA, a verifica¢cdo dos servicos ja efetuados;

10.2.4 Esclarecer as duvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente do CONTRATANTE,
se necessario, parecer de especialistas;

10.2.5 Manter anotagdo em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugao do
contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados;

10.2.6 Informar aos seus superiores, em tempo habil para a ado¢do das medidas convenientes, a
situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei Estadual de
n214.634/23; art.12, §22 e Lei n2 14.133/2021, art. 117, §29);

10.3 A fiscalizagdo, pelo CONTRATANTE, ndo desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade
guanto a perfeita execucdo do objeto contratual;

10.3.1 A auséncia de comunicacdo, por parte do CONTRATANTE, sobre irregularidades ou falhas,
ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste contrato;

10.4 O CONTRATANTE podera recusar, sustar e/ou determinar o desfazimento/refazimento de
servigcos que nao estejam sendo ou ndo tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas
e/ou em conformidade com as condi¢des deste contrato, ou ainda que atentem contra a seguranga
de terceiros ou de bens;
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10.4.1 Qualquer servico considerado nao aceitdvel, no todo ou em parte, devera ser refeito pela
CONTRATADA, as suas expensas;

10.4.2 A ndo aceitacdo de algum servico, no todo ou em parte, ndo implicara na dilacdo do prazo
de execucdo, salvo expressa concordancia do CONTRATANTE;

10.5 Para fins de fiscalizacdo, o CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA, a qualquer tempo,
os documentos relacionados com a execugao do presente contrato;

10.6 A gestdo e a fiscalizagdo contratual observard, ainda, as normas e regulamentos internos do
Ministério Publico do Estado da Bahia que venham a ser publicados para disciplina da matéria.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1 Além das determinagGes contidas na Clausula QUARTA - do Regime e da forma de execugao
deste contrato e no processo de Dispensa de Licitagdo que o originou — que aqui se consideram
literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei, a CONTRATADA, obriga-se a:

11.2 Promover a execug¢do contratual de acordo com as especificagGes técnicas e exigéncias
constantes no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e hordrios de
expediente do CONTRATANTE, n3do podendo eximir-se da obriga¢do, ainda que parcialmente,
atribuindo quaisquer falhas, defeitos ou falta de pessoal e/ou material;

11.2.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacGes constantes deste Contrato e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto;

11.3 Prestar diretamente os servicos ora contratados, ndo os transferindo a outrem, no todo ou em
parte, sendo vedada a subcontratacdo, ainda que parcial, do objeto contratado;

11.4 Dispor de toda mao de obra, veiculos, transportes, insumos e materiais necessarios a execuc¢ao
e aos fornecimentos objeto deste instrumento;

11.5 Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisao e direcdo da mao de obra necessaria
para a completa e eficiente execucdo dos servicos objeto deste contrato;

11.6 Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condig¢Bes exigidas para a contratagao;

11.7 Assegurar que os servicos objeto deste contrato ndo sofram solucdo de continuidade durante
todo o prazo da sua vigéncia;

11.8 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

11.8.1 A eventual retencdo de tributos pelo CONTRATANTE ndo implicara na responsabilizacdo
deste, em hipdtese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de
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inadimplemento(s) de tributos pela CONTRATADA;

11.9 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislacdo, contendo descricdo do objeto, indicacdo
de quantidades, precos unitdrios e valor total, competindo ao fornecedor, ainda, observar, de acordo
com a previsdo da legislacdo tributdria aplicavel, nas hipoteses de retencdo de tributos pelo
CONTRATANTE, a necessidade de seu destaque, se cabivel, bem como a discriminacdo das
informacdes requeridas nas Notas Fiscais, conforme os comandos legais especificos;

11.10 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, bem como por todo
e qualquer dano causado a Administragcdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdao ou 0 acompanhamento da execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficard autorizado
a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

11.11 Providenciar e manter atualizadas todas as licengas e alvards junto as reparticdes competentes
gue, porventura, sejam necessarios a execug¢do do contrato;

11.12 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, as recusas ou determinagdes, pelo
CONTRATANTE, de refazimento de servigos que ndo estejam sendo ou ndo tenham sido executados
de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condi¢des deste contrato ou do
processo de dispensa de licitacdo que o originou, providenciando sua imediata corre¢do ou realizagao,
sem Onus para o CONTRATANTE;

11.13 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

11.14 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execu¢do do servico;

11.15 Paralisar, por determinacdio do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros;

11.16 N3o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17 N3o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE, ou do fiscal ou do
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei 14.133/2021;

11.18 Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.19 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do CONTRATANTE;

11.20 Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);
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11.21 Permitir e oferecer condi¢des para a mais ampla e completa fiscalizacdo durante a vigéncia
deste contrato, fornecendo informacdes, propiciando o acesso a documentacdo pertinente e a
execucdo contratual, e atendendo as observacdes e exigéncias apresentadas pela fiscalizacao;

11.22 Compete a CONTRATADA, ainda:

11.22.1 Ceder ao Ministério Publico do Estado da Bahia os direitos patrimoniais sobre o objeto
deste Contrato, conforme art. 93 da Lei Federal n? 14.133/2021;

11.22.2 Providenciar a emissdo de ART/RRT dos orcamentos junto ao CAU/CREA, relativo(a) para
analise da FISCALIZACAO, no prazo estipulado e devidamente quitado(a);

11.22.3 Participar das reunides agendadas pelos representantes da Administra¢do, com o objetivo
de analisar e submeter a aprovagdo os servigos até entao executados, bem como definir novas
acOes de trabalho;

11.22.4 Manter equipe técnica compativel, em quantidade e qualidade suficientes para garantir a
perfeita e ininterrupta execuc¢do dos servicos contratados, ndo sendo aceitdvel atraso sob a
justificativa de férias, descanso semanal, licengas em geral, falta ao servigo, demissdo e outros
analogos;

11.22.5 Executar todos os servicos de acordo com as especificagdes e demais elementos técnicos
gue integram este Contrato, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, assim como
as determina¢des do CONTRATANTE e da legislagao pertinente;

11.22.6 Acatar as orientagGes e o gerenciamento dos trabalhos por parte da equipe técnica do
CONTRATANTE, atendendo, prontamente, quaisquer exigéncias inerentes ao fiel cumprimento do
objeto do contrato;

11.22.7 Quando, por motivo de forca maior, houver necessidade de modificacdo de material,
componente ou equipamento especificado inicialmente, submeter o pretendido a FISCALIZACAO,
para que a mesma, apos analise com base em laudos, pareceres e levantamentos de custos, defina
pela aprovagao ou ndo do pleito;

11.22.8 Nao introduzir, seja a que titulo for, nenhuma modificacdo na especificacdo dos projetos,
sem o consentimento prévio, e por escrito, do CONTRATANTE;

11.22.9 Somente definir referéncia, marca ou modelo comercial nos desenhos e nas Especificacdes
se for indispensdvel a perfeita caracterizacdo de materiais, componentes ou equipamentos,
indicando obrigatoriamente expressdes como “ou equivalente técnico”, de modo a permitir a
verificacdo e comprovacdo da equivaléncia com outros modelos e fabricantes;

11.22.10 Elaborar os orcamentos considerando materiais que estejam disponiveis no mercado
nacional e, de preferéncia, no mercado local, ndo sendo permitida a utilizacdo de protdtipos, de
produtos improvisados ou ndo testados suficientemente;

11.22.11 Apresentar, enquanto os orcamentos ndo forem definitivamente recebidos, sempre que
solicitado pela equipe técnica do CONTRATANTE, os custos estimados para instalacdo de
determinado equipamento ou implantacdo de algum sistema a ser projetado para o prédio;
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11.22.12 Reparar, corrigir, remover, recalcular ou substituir, total ou parcialmente, as suas
expensas, 0s servicos objeto deste Contrato em que se verifiguem vicios, defeitos ou incorrecdes,
resultantes de execucdo irregular, de especificacdo de materiais ou equipamentos inadequados,
ou ndo correspondentes ao especificado inicialmente;

11.22.13 Atualizar os precos dos insumos e servicos constantes do orcamento de referéncia
sempre que solicitado pelo CONTRATANTE. Apds cada atualizacdo deverd ser entregue toda a
documentacao listada no item 1.21 do Apenso Unico deste instrumento;

11.22.14 Apresentar pareceres técnicos ou qualquer esclarecimento, quando solicitados pelo
CONTRATANTE, sobre fatos relevantes no transcorrer da elaboragao dos orgamentos, no prazo de
até 5 (cinco) dias corridos;

11.22.15 Zelar pela boa e completa execu¢do dos servigos contratados e facilitar, por todos os
meios ao seu alcance, a ampla agao fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE,
atendendo prontamente as observagdes e exigéncias que lhe forem solicitadas;

11.22.16 Atender, com presteza, as reclamacdes sobre a qualidade dos servigos executados, bem
como, sobre a ndo execuc¢ado de servigos, providenciando sua imediata corre¢do, sem Onus para o
CONTRATANTE;

11.22.17 Responsabilizar-se, integralmente, pelos atrasos nos prazos de entrega decorrentes de
descumprimentos de orientagdes do CONTRATANTE e de seus prepostos, dos termos
estabelecidos neste Termo de Referéncia e de normas técnicas em vigor;

11.22.18 Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e
municipais, presentes ou futuros, que direta ou indiretamente, incidam ou venham a incidir sobre
os servigos objeto deste Contrato, o CONTRATANTE n3o se responsabilizara, em hipdtese alguma,
por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrente de tributos.

11.22.19 Responsabilizar-se por todos os custos e providéncias para emissdo da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU).

11.22.20 Responsabilizar-se pela observancia de:

11.22.20.1 Leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais
direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato;

11.22.20.2 Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e suas
atualizagGes;

11.22.20.3 Instrugdes e resolucdes dos 6rgdos dos sistemas CREA / CONFEA e CAU / CAU/BR;

11.22.20.4 Normas das concessionarias locais de servicos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia
Sanitaria, entre outros;
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11.22.20.5 Normas internacionais especificas consagradas, na falta de normas da ABNT;
11.22.20.6 Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato;

11.22.21 Promover o imediato afastamento e a respectiva substituicdo, sempre que exigido pelo
CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte deste, de empregados e/ou
prepostos cuja permanéncia se demonstre em desacordo com este instrumento, ou, ainda, com a
moralidade e a ética, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA, quaisquer 6nus decorrentes
das leis trabalhistas e previdenciarias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;

11.22.22 Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades
federais, estaduais e municipais em consequéncia de fato a ela imputavel e relacionados com os
servigos e/ou fornecimentos contratados;

11.22.23 A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna do CONTRATANTE e/ou
auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito a
execucao contratual;

11.22.24 A CONTRATADA deverd designar, no prazo maximo de 10 (dez) dias da assinatura do
contrato, o responsavel técnico para a atividade técnica contratada, fornecendo ao CONTRATANTE
0 nome e registro profissional, junto a Certiddo de Quitacdo do profissional junto ao CREA/CAU;

11.22.24.1 O profissional designado devera ser um daqueles indicados no momento da
habilitagdo técnica da presente contratagao;

11.22.24.2 Somente serd admitida a indicacdo de profissional diverso daquele de que trata o
item 11.22.24.1 com anuéncia expressa do CONTRATANTE e desde que atendidas as mesmas
condigGes exigidas por ocasido da habilitacdo técnica;

11.22.24.3 Na hipdtese de substituicdo de responsdvel técnico designado a CONTRATADA
devera encaminhar a solicitagdo por escrito, com indicagdo do novo profissional, bem como da
baixa da ART do profissional que estd sendo substituido, observando-se, sempre, o quanto
disposto no item 3.14.22.24.2;

11.22.25 A CONTRATADA devera providenciar junto ao CAU e CREA os Registros de
Responsabilidade Técnica (RRT) e Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART), conforme
instrugdes de preenchimento passadas pela FISCALIZACAO, referentes aos servigos técnicos objeto
deste instrumento;

11.22.26 A CONTRATADA deverd entregar ao CONTRATANTE uma via do Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) ou da Anotac¢do de Responsabilidade Técnica (ART), relativo(a) a
elaboracdo de cada orcamento, devidamente assinada e quitada no prazo maximo de 10 (dez) dias
corridos, contados a partir da data indicada na respectiva Autorizacdo de Servico para inicio dos
servigos;

11.22.27 A CONTRATADA devera designar formalmente, no prazo de até 10 (dez) dias apds a
assinatura do contrato, pelo menos um preposto que detenha poderes para resolugdo de possiveis
ocorréncias durante a execucdo contratual, responsabilizando-se pelo bom andamento desta;
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11.22.27.1 O preposto designado serd, preferencialmente, o profissional indicado no item
11.22.24;

11.22.28 O preposto designado ndo podera ser afastado ou substituido sem prévia comunicacao
ao CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

12.1 O CONTRATANTE, além das obriga¢des contidas neste contrato por determinagao legal, obriga-
se a:

12.2 Fornecer as informagdes necessarias para que a CONTRATADA possa executar plenamente o
objeta contratada;

12.3 Realizar os pagamentos devidos pela execu¢do do contrato, nos termos e condigdes previstos na
clausula sétima;

12.4 Permitir o acesso da CONTRATADA as instalag¢oes fisicas do CONTRATANTE, nos locais e na forma
eventualmente necessarios para a execuc¢do dos servigos;

12.5 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condi¢Ges de realiza¢gdo do presente
contrato, notificando a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas na execugao do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

12.6 Fornecer a CONTRATADA, mediante solicitacdo, atestado de capacidade técnica, quando o
fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais
condigGes previstas neste Contrato;

12.7 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicita¢cdes e reclamacdes relacionadas a execucdo
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste, observando os seguintes prazos:

12.7.1 A administragdo terd o prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da data a contar da data da
conclusdo da instrucdo do requerimento sobre o qual deverd se manifestar, admitida a
prorrogacao motivada, por igual periodo;

12.7.2 A administracdo tera o prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da data da conclusdo da
instrucdo do requerimento, para responder a eventuais pedidos de reestabelecimento do
equilibrio econémico-financeiro do contrato;

12.8 O CONTRANTE se obriga, especialmente, a:

12.8.1 Fornecer, junto a cada Autorizacdo de Servico (AS), os documentos de referéncia e
informacBes necessdrios para que a CONTRATADA possa executar plenamente o respectivo
Servigo;
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12.8.2 Colaborar com a CONTRATADA, fornecendo os subsidios necessarios para execucao dos
servicos e prestando as informacbes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
preposto ou responsavel técnico da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS - LEI N.
13.709/2018

13.1 E vedado as partes a utilizacdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da
execuc¢do contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contrata¢do, mantendo-se sigilo e
confidencialidade, sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal;

13.2 A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Prote¢do de Dados e se
compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo com o intuito de
proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE;

13.3 A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao Ministério Publico do Estado da Bahia, em até 24
(vinte e quatro) horas do conhecimento, qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados
pessoais, situa¢des acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteragdo, comunicagao ou qualquer
forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no art. 48 da
LGPD;

13.4 A CONTRATADA cooperara com o CONTRATANTE no cumprimento das obrigacdes referentes ao
exercicio dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Prote¢do de Dados
em vigor e também no atendimento de requisi¢cdes e determinagdes do Poder Judicidrio, Ministério
Publico, ANPD e Orgdos de controle administrativo em geral;

13.5 Eventuais responsabilidades das partes serdao apuradas conforme estabelecido neste contrato e
também de acordo com o que dispGe a Secao Ill, Capitulo VI da LGPD.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GARANTIA DA EXECUCAO

N3o serd exigida garantia da execucdo contratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS INFRAGOES E DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1 A CONTRATADA sujeitar-se-a as sang¢bGes administrativas previstas nas Leis Federal n2.
14.133/2021 e Estadual n? 14.634/23, as quais poderdo vir a ser aplicadas apds o prévio e devido
processo administrativo, assegurando-lhe, sempre, o contraditdrio e a ampla defesa;

15.2 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:

15.2.1 Der causa a inexecucdo parcial do contrato;

15.2.2 Der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

15.2.3 Der causa a inexecucdo total do contrato;
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15.2.4 N3ao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

15.2.5 Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

15.2.6 Apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do
contrato;

15.2.7 Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.2.8 Praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
15.2.9 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
15.2.10 Praticar ato lesivo previsto no art.52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013;

15.3 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes
sangoes:

15.3.1 Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre
gue nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei Federal n?
14.133/2021);

15.3.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens
15.2.2,a15.2.4 acima, sempre que nao se justificar aimposi¢do de penalidade mais grave (art. 156,
§49, da Lei Federal 14.133/2021);

15.3.3 Declaragdao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos itens 15.2.5 a 15.2.10, acima, bem como nas alineas 15.2.2 a 15.2.4, que justifiquem
a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei Federal n? 14.133/21);

15.3.4 Multa:

15.3.4.1 Moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

15.3.4.2 Compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, para as
infracGes descritas nas alineas 15.2.6 a 15.2.10;

15.3.4.3 Compensatoéria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, para as
infracGes descritas na alinea 15.2.3 e 15.2.4;

15.3.4.4 Para as infragGes constantes das alineas 15.2.1, 15.2.2 e 15.2.5, a multa serd de 10%
(dez por cento) sobre o valor total do contrato;

15.3.4.5 Serd admitida medida cautelar destinada a garantir o resultado util do processo
administrativo sancionatdrio, de forma antecedente ou incidental a sua instauragao, inclusive a
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retencdo provisoria do valor correspondente a estimativa da san¢do de multa;

15.3.4.5.1 O valor da retencdo provisdria a que se refere o subitem anterior deste artigo ndao
podera exceder ao limite maximo estabelecido no §32 do art. 156 da Lei Federal n© 14.133, de
2021;

15.4 A aplicacdo das san¢Ges previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao de
reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE;

15.5 Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa;

15.5.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagao;

15.5.2. Se a multa aplicada e as indenizag¢Bes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a
diferencga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, conforme o caso;

15.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente;

15.6. A aplicagao das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério
e a ampla defesa aa contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar;

15.7. Na aplicagdo das sanc¢es serdo considerados:
15.7.1 A natureza e a gravidade da infracdo cometida;
15.7.2 As peculiaridades do caso concreto;
15.7.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes;
15.7.4 Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

15.7.5 A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos érgdos de controle;

15.8 Os atos previstos como infragcGes administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, e na Lei Estadual n?
14.634/23, ou em outras leis de licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente,
nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida
Lei;

15.9 A personalidade juridica da contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas
a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragao,
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a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligacdo ou controle, de
fato ou de direito, com a contratada, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa
e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia;

15.10 O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplica¢do
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no @mbito do Poder Executivo Federal;

15.11 As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar s3o passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n? 14.133/21 e da Lei Estadual de
n? 14.634/23;

15.12 Os débitos da contratada para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizac¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que a contratada possua com o mesmo drgao ora contratante.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS ALTERAGCOES CONTRATUAIS

16.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n?
14.133, de 2021 e da Lei Estadual de n 2 14.634/23;

16.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato;

16.3 As alteragbes contratuais deverdao ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia analise da Assessoria Juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo deverd ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més;

16.4 Registros que ndo caracterizem alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo do termo aditivo, na forma do artigo 136, da Lei 14.133, de 2021.
CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA EXTINGAO DO CONTRATO

17.1 O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem
sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes contraentes;

17.1.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o CONTRATANTE,
guando este ndo dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender
gue o contrato ndo mais lhe oferece vantagem;

17.1.1.2. A extingdo nesta hipdtese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde
gue haja a notificacdo da contratada pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2

(dois) meses de antecedéncia desse dia;

17.1.1.3. Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra
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com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrerd apés 2
(dois) meses da data da comunicagao;

17.2 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei Federal n2 14.133/2021, bem como
de forma consensual, assegurados o contraditério e a ampla defesa;

17.2.1 A extingdo do contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta (arts. 138, inciso |, da Lei n? 14.133, de
2021);

b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de
resolucgdo de disputas, desde que haja interesse da Administracdo (art. 138, inciso Il, da Lei n?
14.133, de 2021);

c) determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou
compromisso arbitral, ou por deciséo judicial (art. 138, inciso I, da Lei n2 14.133, de 2021);

17.2.2 A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara
rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato;

17.2.2.1 Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica CONTRATADA, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva;

17.3 O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:
17.3.1 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
17.3.2 Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
17.3.3 Indenizagdes e multas.

17.4 O contrato podera ser extinto, ainda:
17.4.1 Caso se constate que a contratada mantém vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do drgdo ou entidade CONTRATANTE ou
com agente publico que tenha desempenhado func¢do na licitacdo no processo de contratacdo
direta ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
17.4.2 Caso se constate que a pessoa juridica CONTRATADA possui administrador ou sdécio com
poder de dire¢do, familiar de detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atue na
area responsavel pela demanda ou contratacdo ou de autoridade a ele hierarquicamente superior
no ambito do 6rgdo CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA AUSENCIA DE VINCULO EMPREGATICIO

18.1 A utilizacdo de mao de obra, pela CONTRATADA, para execucdo dos servigos objeto do presente
contrato ndo ensejara, em nenhuma hipdtese, vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;
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18.2 Sao vedadas a CONTRATADA a subcontratacdo de mao de obra e a transferéncia a terceiros da
execucdo dos servicos objeto do presente instrumento;

CLAUSULA DECIMA NONA — DA PUBLICIDADE

O CONTRATANTE sera responsavel pela publicacdo deste instrumento nos termos e condicbes
previstas na Lei n? 14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA- DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador-Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dividas oriundas do presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1 O CONTRATANTE ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos perante terceiros pela
CONTRATADA, ou seus prepostos, ainda que vinculados a execuc¢do do presente Contrato;

21.2 Ainadimpléncia da CONTRATADA, com relagdo a quaisquer custos, despesas, tributos, exigéncias
ou encargos, ndo transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do contrato;

21.3 Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei
Federal n2 14.133, de 2021 e estadual n? 14.634 de 2023 e demais normas federais e estaduais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n2 12.078, de 1990 — Cddigo de
Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos;

21.4 Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de alterar unilateralmente o Contrato, mediante
justificativa expressa, nas hipdteses previstas na Lei Federal 14.133/21 e na forma de Lei Estadual de
n? 14.634/23 para melhor adequacdo as finalidades de interesse publico, desde que mantido o
equilibrio econémico-financeiro original do contrato e respeitados os demais direitos da
CONTRATADA;

21.5 N&o caracterizam novacdo eventuais variacées do valor contratual resultantes de
reajustamento/revisdo de pregos, de compensacdes financeiras decorrentes das condi¢cdes de
pagamento nele previstas ou, ainda, de alteracGes de valor em razdo da aplicagdo de penalidades;

21.6 A Administracdo nao responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados a execug¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

21.7 O presente contrato regula-se pelas suas clausulas e pelos preceitos de direito publico, aplicando-

se, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢coes de direito privado;

E, por assim estarem justos e acordados, assinam o presente Contrato para que produza seus efeitos
legais.
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Salvador, 20xx.

CONTRATADA
Representante Legal
Cargo

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
André Luis Sant’Ana Ribeiro

Superintendente de Gestdao Administrativa

(Assinado e datado eletronicamente/digitalmente)
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APENSO UNICO

ESPECIFICAGOES TECNICAS DETALHADAS
1. DO REGIME E DA FORMA DE EXECUGAO

1.1 O prazo total de execucdo dos servicos sera de 60 (sessenta) dias, para cada solicitacdo de servico,
contado a partir da data indicada na Autorizagdo de Servigo emitida pelo CONTRATANTE.

1.2 Para execucgdo dos servicos, tratando-se de obra de construcdo de unidades sede, serdo fornecidos
pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, acompanhados da respectiva Autorizacdo de Servigo, os
seguintes documentos:

1.2.1 Projeto executivo de todas as disciplinas relacionadas a construgao das unidades sede, tais como:
Arquitetura, Estrutura, Terraplanagem, Instalagdes Elétricas, Cabeamento Estruturado, CFTV,
Climatizagcdao, SPDA, Prevengdo e Combate a Incéndio e Panico, Instalagdes Hidrossanitarias,
Drenagem Pluvial e Impermeabilizacao;

1.2.2 InstrugGes Técnicas para Projetos de Edificacdes do Ministério Publico do Estado da Bahia;

1.3 Para execugao dos servicos, tratando-se de servicos de engenharia ou reformas, ou ampliagdes,
ou adaptacgdes, ou similares, serdo fornecidos pelo CONTRATRANTE a CONTRATADA, acompanhados
da respectiva Autorizacdo de Servico os documentos técnicos pertinentes a intervencdo
correspondente.

1.4 Os Estudos e demais documentos existentes nas dependéncias do CONTRATANTE, referentes a
area objeto de intervencdo, serdo colocados a disposicdo da CONTRATADA, que se incumbira de
executar quaisquer conferéncias e/ou levantamentos que se fizerem necessdrios para o
desenvolvimento do trabalho.

1.5. A CONTRATADA sera notificada pelo CONTRATANTE para inicio da execug¢do dos servigos
referentes a uma determinada unidade sede do Ministério Publico mediante emissao de Autorizagdo
de Servico, devendo a CONTRATADA acusar o seu recebimento no prazo maximo de 02 (dois) dias
uteis.

1.5.1 O prazo total para execugdo dos servicos, para cada unidade sede do Ministério Publico, e
constantes de Autorizacdes de Servigo distintas, correrdo de forma independente.

1.5.2 A contagem do prazo total para execuc¢do dos servigos, para cada unidade sede do Ministério
Publico, serd iniciada a partir da data indicada para o inicio dos servicos na Autorizagdo de Servico.

1.5.3 A CONTRATADA deverd entregar todos os servicos dentro dos prazos definidos. O
descumprimento do prazo total de execug¢do dos servicos, para cada unidade sede do Ministério
Publico, sujeitard a CONTRATADA as san¢Oes previstas no Contrato.

1.5.4. Quando o prazo previsto para os servicos se encerrar em sdbados, domingos ou feriados, a
entrega do trabalho devera ocorrer até o primeiro dia util subsequente.

1.5.5 Durante o tempo em que os documentos estiverem sob a analise técnica da FISCALIZACAO, sera
suspensa a contagem do prazo de execugao dos servigcos contratados, sendo retomada a contagem
no dia util seguinte ao do recebimento do Relatério de Avaliacdo pela CONTRATADA.
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1.5.5 Somente serd analisada pela FISCALIZACAO, com a consequente suspensdo da contagem do
prazo de execuc¢do, a documentacdao apresentada completa, conforme item 1.21, seguindo as
condicOes gerais e escopo definidos neste instrumento.

1.5.6 O tempo que a CONTRATADA utilizar para revisar ou alterar os elementos técnicos comentados
nao suspendem a contagem do prazo para a execugdo dos servigos.

1.6 Todos os servigos demandados serdo requisitados a CONTRATADA pelo CONTRATANTE, mediante
emissdo de Autorizacdo de Servico (AS), que englobard os servicos por unidade sede do Ministério
Publico.

1.6.1 A Autorizagdo de Servigco (AS) deverd informar os servigos autorizados, a unidade sede do
Ministério Publico em questdo e os quantitativos previstos.

1.6.2 Para fins de emissdo das AutorizagGes de Servigo (AS) para elaboragdo de orgamento para cada
unidade sede do Ministério Publico, os quantitativos corresponderdo a area (coberta) a ser construida,
determinada no respectivo projeto de arquitetura.

1.6.3 A elaboragdo do orcamento de referéncia, para cada unidade sede indicada na respectiva
Autorizagdo de Servico, englobard o levantamento quantitativo e a precificacdo dos servigos
constantes em todos os projetos técnicos pertinentes a unidade em questdo, observando as
disposicGes e a emissdo da documentagdo técnica elencado no item 1.21 deste Apenso.

1.6.4 Cada Autorizacdo de Servico contemplara servicos relativos a 1 (uma) unidade sede do
CONTRATANTE.

1.7 Os documentos técnicos produzidos devem ser submetidos a avaliagdo do CONTRATANTE e serdo
recebidos pela FISCALIZACAO, que emitird Relatério de Avaliagdo apds andlise dos documentos.

1.8 A CONTRATADA estara apta a apresentar medicao equivalente a 100% (cem por cento) do valor
do servigo, para cada unidade sede do Ministério Publico, mediante:

1.8.1 Aprovacgao dos documentos apresentados, conforme item 1.10.1;
1.8.2 Apresentacdo dos documentos considerados aprovados conforme itens 1.21 e 1.31.

1.9 Para a andlise do CONTRATANTE, deve ser entregue 01 (uma) via de todos os documentos
elencados no item 1.21 em meio digital, em formato editavel (.docx e/ ou .xIsx) e PDF, além de ser
disponibilizada cdpia do orgcamento (planilha sintética orcamentdria) no software Orgafascio,
conforme as orientacdes deste Termo de Referéncia e do documento “Instrucdes técnicas para
projetos de edificagdes do Ministério Publico da Bahia”.

1.9.1 Documentos digitais em formato PDF deverdo conter a assinatura digital dos respectivos
responsaveis técnicos.

1.10 Para fins de avaliacdo dos documentos referenciados no item 1.9, o CONTRATANTE, por
intermédio de sua fiscalizagdo, emitira Relatdrio(s) de Avaliacdo dos servigos apresentados, o qual
indicara que:

1.10.1 Se os documentos técnicos forem considerados aprovados, de forma integral, a CONTRATADA

estara autorizada a solicitar a medicdo correspondente;

1.10.2 Se os documentos técnicos forem considerados comentados, a CONTRATADA devera dar
continuidade ao que foi aprovado e, dentro do prazo de execucdo, enviar novo material com as
alteracdes solicitadas pela FISCALIZACAO, para nova analise das “restricdes” encontradas.
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1.10.3 No caso dos documentos técnicos ndao estarem em conformidade com o estipulado neste
instrumento, a FISCALIZACAO designada para o acompanhamento do Contrato rejeitara o respectivo
documento, discriminando no Relatério de Avaliagdo a comunicacdo das inconformidades a
CONTRATADA, ficando esta, com o recebimento de tal relatério, cientificada da obrigacdo de sanar as
irregularidades apontadas e de que estard, conforme o caso, passivel das sancdes cabiveis.

1.11 Nos termos dos itens 1.10.2 e 1.10.3, os documentos técnicos que forem comentados ou
rejeitados, parcial ou totalmente, devem ser revistos ou alterados pelo seu autor e submetidos a nova
avaliacdo, até a sua total aprovacao, sem custos adicionais ao CONTRATANTE;

1.11.1 N3o serdo passiveis de habilitacdo para pagamento, os documentos técnicos comentados ou
rejeitados pelo CONTRATANTE;

1.11.2 N3o enseja dilagdo de prazo de execugao, a obrigagdo da CONTRATADA de revisar ou alterar os
servigos rejeitados, parcial ou totalmente, pelo CONTRATANTE

1.11.3 O tempo que a CONTRATADA utilizar para revisar ou alterar os documentos técnicos
comentados ou rejeitados para reapresentagdo ndo suspendem a contagem do prazo de execug¢do
dos servigos.

1.12 Sanadas as falhas apontadas, a CONTRATADA devera reapresentar o documento comentado para
nova analise técnica da FISCALIZACAO, quando entdo serd suspensa a contagem do prazo de execugdo
do servigo.

1.13 Faz parte do escopo deste contrato, ndo representando custos adicionais, a execucdo dos
servicos decorrentes de alteracbes que forem necessarias para melhor atender as necessidades da
CONTRATANTE.

1.13.1 As impropriedades apontadas pelo CONTRATANTE, pelos 6rgdos de aprovacdo, FISCALIZACAO
e controle serdo corrigidas pela CONTRATADA sem custo adicional para o CONTRATANTE.

1.14 O CONTRATANTE podera suspender ou paralisar todo e qualquer servico em andamento que nao
esteja sendo executado dentro das normas técnicas vigentes.

1.15 A aprovacgao e aceitacdo dos documentos técnicos pela CONTRATANTE ndo eximira o autor do
orcamento das responsabilidades técnicas estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislacdo
pertinentes as atividades profissionais.

1.16 A CONTRATADA devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigaces
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos
servigos.

1.17 A CONTRATADA devera possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a
mao de obra, os meios de transporte, e demais itens necessarios ao desenvolvimento de todas as
etapas dos servigos.

1.18 O desenvolvimento de todas as etapas do orgamento é de responsabilidade da CONTRATADA;

1.19 O CONTRATANTE deterd o direito de propriedade intelectual de toda a documentacdo produzida
na execucdo do contrato, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizagdo expressa do
CONTRATANTE.

1.20 Os orgamentos deverao ser elaborados com uso do software Orgafascio.
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1.20.1 Tal especificacdo se faz necessaria devido a utilizacdo por parte de setor técnico do
CONTRATANTE do supracitado software nos mddulos Orcamento, Didrio de Obras e Medicdo, de
forma que seja possivel garantir a comunicacao e interoperabilidade entre os arquivos entregues e as
ferramentas digitais utilizadas pelo CONTRATANTE.

1.21 Deverdo fazer parte da documentacdo técnica relativa a elaboracdo de cada orcamento de
referéncia, para cada unidade sede do Ministério Publico, os seguintes documentos:

1.21.1 Planilha Sintética Orcamentdria;

1.21.2 Planilha Analitica das Composi¢des de Custos;

1.21.3 Composicao Detalhada do BDI;

1.21.4 Composicdo Detalhada dos Encargos Sociais (Horistas e Mensalistas);
1.21.5 Curva ABC de Servicos;

1.21.6 Curva ABC de Insumos;

1.21.7 Membéria de Calculo do Levantamento Quantitativo;

1.21.8 Cronograma Fisico-Financeiro.

1.22 A Planilha Sintética Orgamentaria deverd ser elaborada de acordo com as instru¢des do
CONTRATANTE, devendo apresentar minimamente as seguintes informagdes:

1.22.1 Identificagdo da unidade sede do Ministério Publico objeto do orgamento;

1.22.2 Estrutura da planilha organizada em etapas com seus respectivos niveis e subniveis;

1.22.3 Discriminacdo dos servicos em Composicdes de Custos Unitarios;

1.22.4 Descricdo do Cddigo e do Sistema Referencial de Custo para cada Composi¢cdo de Custo
Unitario;

1.22.5 Quantitativo de cada servico e sua respectiva Unidade de Medicdo;

1.22.6 Custo Unitario, Preco Unitario e Preco Total de cada servico;

1.22.7 Descricao e Data-Base dos Sistemas Referenciais de Custo;

1.22.8 Descri¢ao do Regime e do Percentual de Encargos Sociais para Horistas e Mensalistas;

1.22.9 Descrigdo do BDI;

1.22.10 Identificagdo com Nome e Nimero do Registro no Conselho de Classe do Responsdvel Técnico,
e sua respectiva assinatura.

1.23 A Planilha Sintética Orgamentaria, detalhada por itens, devera ser elaborada, observando, na
sua montagem, a indica¢do de todos os niveis e subniveis que compdem as etapas e servigos do objeto
orcado.

1.23.1 Na elaboracdo da planilha deverdo ser considerados os precos para cada nivel e subnivel de
servicos elencados, devidamente atualizados em relacdo a data-base, para cada Sistema Referencial
de Custo, das ComposicGes de Custos Unitarios utilizadas no orcamento.

1.23.2 Devem ser consideradas as atualizagcbes mais recentes, em relacdo a data de elaboracdo do
orcamento, dos Sistemas Referenciais de Custo das Composi¢Ges de Custos Unitarios utilizadas na
montagem da planilha;
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1.23.3 Os Custos Unitarios de Referéncia deverdao ser obtidos, prioritariamente, a partir das
composigdes de custos unitarios do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo
Civil — SINAPI.

1.23.4 Em caso de inviabilidade da definicao dos custos conforme o disposto no item anterior, deverao
ser observadas as disposi¢cdes constantes no artigo 23 da Lei Federal 14.133/2021.

1.23.5 Nos casos de pesquisa de mercado com realizacdo de cotacdo direta com fornecedores, devem
ser apresentadas, no minimo, 3 (trés) cotacdes de fornecedores distintos.

1.23.6 Sempre que possivel, no caso de inexisténcia de composicao de referéncia no SINAPI para dado
servi¢co, devem ser utilizadas as composi¢des de outros Sistemas de Custos Referenciais e adotados,
preferencialmente, os custos dos insumos constantes do SINAPI.

1.23.7 Os custos unitdrios expressos na planilha deverdao estar compativeis com as unidades de
medidas a que correspondem (m, m2, m3, unidade, etc.).

1.23.8 As Composi¢des de Custos Unitdrios ndo podem ser indicadas mediante uso da expressao
“verba” ou de unidades de medida genéricas, priorizando sempre a aplicagdo de parametros e
grandezas que permitam facil mensuragao.

1.23.9 A estruturagdo da planilha devera ser detalhada e com a maior precisdo possivel, devendo a
descrigao dos servigos constantes dos niveis e subniveis manter correlagdo com as especificagdes dos
projetos e memoriais, de forma a permitir sua perfeita identificagdo, podendo ainda ser citados
modelos/ marcas/ fabricantes de referéncia, mediante a colocacdo obrigatdria da expressdo “ou
equivalente técnico”.

1.23.10 Sobre o valor do custo unitario de cada composi¢ao de custo unitario constante dos niveis e
subniveis da planilha, devera incidir o percentual de BDI (BonificagGes e Despesas Indiretas) para que
seja obtido o preco unitario. A partir do produto entre o prego unitdrio e a quantidade, obter-se-a o
preco total. O preco global de referéncia sera resultante do somatério dos precos totais de todos os
servigos discriminados na planilha.

1.23.11 Cada nivel e subnivel da planilha devera ter seu respectivo subtotal, de forma a permitir facil
visualizacdo dos custos das diferentes etapas do orgamento.

1.23.12 Todas as laudas da planilha deverdo conter a identificacdo da CONTRATADA e a logomarca do
CONTRATANTE, e deverdao ser rubricadas pelo Responsdvel Técnico, além de serem numeradas
sequencialmente.

1.24 Na Planilha Analitica das Composicoes de Custos deverdo ser apresentadas de forma analitica
todas as composicGes unitarias (principais e auxiliares) constantes do orgamento, de acordo com as
orientacdes do CONTRATANTE. A apresentacdo de cada composicdo unitdria deve informar, no
minimo:

1.24.1 Cédigo da composicdo, Sistema Referencial de Custo, Descricdo e respectiva Unidade de
Medida;

1.24.2 Discriminacdo de cada insumo (cddigo, Sistema Referencial de Custo e Descri¢do), unidade de
medida, produtividade/ consumo, custo unitario e custo parcial;

1.24.3 Custo unitario total do servico, representado pela soma dos custos parciais de cada insumo;

1.24.4 Devem ser informados os Sistemas Referenciais de Custos adotados e suas respectivas datas-
base;
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1.24.5 Devem ser indicadas as taxas, em porcentagem, de encargos sociais (horistas e mensalistas)
aplicadas para obtencdo do custo da mao de obra;

1.24.6 Todas as laudas da planilha deverao conter a identificacdo da CONTRATADA e a logomarca do
CONTRATANTE, e deverdo ser rubricadas pelo Responsdvel Técnico, além de serem numeradas
sequencialmente.

1.25 Na Composig¢ao Detalhada do BDI, O BDI deverd evidenciar em sua composi¢ao, no minimo: taxa
de rateio da administracdo central, percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servico
(excluidos aqueles de natureza direta e personalistica que oneram a CONTRATADA), taxa de risco,
seguro, garantia e lucro.

1.25.1 Na montagem da composicao do BDI, deverad ser utilizada na rubrica do ISS a aliquota real do
municipio multiplicada pelo percentual referente a parcela da mdo de obra empregada em obras de
engenharia, sendo ambos os valores percentuais definidos nas leis tributarias do municipio onde sera
construida a sede (devera ser apresentado na entrega do orgamento arquivo PDF com os respectivos
trechos das leis).

1.26 Na Composi¢do Detalhada dos Encargos Sociais (Horistas e Mensalistas), o detalhamento das
taxas percentuais dos Encargos Sociais, para horistas e mensalistas, devera evidenciar seus grupos e
elementos componentes com suas respectivas aliquotas, observando-se a possibilidade de ado¢do do
regime de desoneragdo e a Unidade da Federagdo em que se aplicardo tais taxas.

1.26.1 Preferencialmente, deverao ser adotados os valores de Encargos Sociais disponibilizados pelo
SINAPI.

1.27 Na Memoéria de Calculo do Levantamento Quantitativo, devera ser apresentado o levantamento
guantitativo de todos os servicos necessarios a completa execugdao dos servicos e das obras de
construcdo das unidades sede do Ministério Publico, a partir da andlise e leitura dos projetos (nas
extensdes do AutoCAD e/ou Revit, e/ou PDF), memoriais e/ou demais documentos técnicos
disponibilizados, fazendo-se o célculo das quantidades dos diversos tipos de servicos em fun¢do de
seus respectivos critérios e parametros de medicao e pagamento.

1.27.1 A CONTRATADA devera fornecer a memoaria de cdlculo dos levantamentos quantitativos de
todos os servicos componentes do orgamento.

1.27.2 As memodrias de célculo dos levantamentos quantitativos deverdo ser organizadas por disciplina
de projeto e deverdo ser estruturadas de forma que sejam de facil leitura, interpretacgdo e correlagao
com os niveis e subniveis componentes da Planilha Sintética Orcamentdria.

1.27.3 Nao serd aceita a inclusdo, no orcamento, de servicos sem previsdo de quantidades ou cujos
guantitativos ndo correspondam as previsGes reais do projeto.

1.28 O Cronograma Fisico-Financeiro deve apresentar o percentual de execugdo para cada uma das
etapas da obra correlacionado com seu respectivo desembolso, previsto para periodos mensais (30
dias), de forma a possibilitar a analise da evolucdo fisica e financeira da obra.

1.28.1 Devera apresentar a mesma estrutura de etapas da Planilha Sintética Orcamentaria. Para cada
etapa prevista deverdo ser feitas as totalizacdes de valores monetdrios e percentuais. Para cada
periodo mensal devera ser apresentado o custo totalizado e sua respectiva porcentagem em relagao
ao valor total da obra, além dos valores monetarios e percentuais acumulados em periodos
subsequentes.
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1.28.2 Todas as laudas do Cronograma Fisico-Financeiro deverdo conter a identificacdo da
CONTRATADA e a logomarca do CONTRATANTE, e deverao ser rubricadas pelo Responsavel Técnico,
além de serem numeradas sequencialmente.

1.29 O Cronograma Fisico-Financeiro deverad ser elaborado observando, de forma técnica e planejada,
0 prazo necessario para a execucdao completa da obra. Para a estimativa do prazo de execucdo da obra
devem ser observados minimamente os seguintes aspectos:

1.29.1 Identificacdo dos processos construtivos;
1.29.2 Estrutura disponibilizada a execu¢do da obra (maquindrio e ferramentas);

1.29.3 Verificagdo do estado de acesso e do local de implantacdo da obra (distancias para transportes
internos e externos a obra, condi¢des das vias de acesso, locais de descarga e armazenamento de
materiais, etc.);

1.29.4 Avaliagdo das caracteristicas geoldgicas do terreno (altura do lengol fredtico, composicdo e
estabilidade do terreno, etc.);

1.29.5 Condig¢des adversas para execugao de cada servico;

1.29.6 Condigdes climaticas regionais desfavoraveis;

1.29.7 Disponibilidade de recursos, como mao de obra e materiais;
1.29.8 Organizac¢do e dimensionamento de equipes de trabalho.

1.30 O Responsavel Técnico deverd apresentar Declaracdo de Compatibilidade dos Quantitativos e
Custos constantes na planilha orgamentaria com os quantitativos extraidos de Projeto e com os custos
dos Sistemas de Custos Referenciais e praticados no mercado, conforme modelo disponibilizado pelo
CONTRATANTE.

MODELO - DECLARAGAO

EU,  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, responsdvel técnico pelo orcamento de  XXXXXXXXXXXXXXXX
(construgdo ou reforma ou ampliagdo) da Promotoria de Justica Regional de xxxxxXxXxxxxxxxxxxxx, ART
ou RRT N° XXXXX, declaro expressamente que os quantitativos e custos constantes da planilha
orcamentdria estdo compativeis com os quantitativos dos projetos técnicos e com os custos dos
Sistemas Referenciais de Custos (SINAPI, ORSE, etc.).

(Local), xx de xxxxxxxxxxxxx de xxxxx (data).

Responsavel Técnico
Formagdo Superior

Registro Profissional

1.31 A CONTRATADA devera fornecer ao CONTRATANTE cdpia digital (extensdo editavel docx ou xlsx,
e PDF) dos arquivos correspondentes a todos os documentos técnicos produzidos, devidamente
relacionados e identificados, conforme listado no item 1.21, além de ser disponibilizada cdpia do
orcamento (planilha sintética orgamentaria) no software Orgafascio.



MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

1.31.1 A documentacdo técnica que representa o orcamento como um todo é composta
essencialmente de elementos textuais (planilhas e memarias de calculos) que deverdo ser produzidos
e apresentados, de acordo com a sua especificidade, conforme as normas técnicas estabelecidas e as
disposicoes do CONTRATANTE.

1.31.2 A CONTRATADA deverd emitir os documentos de orcamento em obediéncia aos padrdes
previamente definidos pelo CONTRATANTE neste Termo de Referéncia e no documento Instrucdes
técnicas para projetos de edificacdes do Ministério Publico da Bahia.

1.31.3 Todos os documentos técnicos elencados no item 1.21 deverdo ser entregues a FISCALIZACAO,
apos a aprovagao descrita no item 1.10.1, em formato digital, e deverdo estar devidamente assinados
pelos respectivos responsaveis técnicos.

1.31.4 Cada documento deve ser numerado sequencialmente e conter indicagdo do numero total de
paginas, além de conter a identificacdo, nome e registro no CREA/ CAU, do Responsavel Técnico e sua
rubrica em todas as laudas dos documentos;

1.31.5 Os documentos técnicos deverdo obedecer aos formatos e normas de representagao previstas
na ABNT.



